



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 662 DEL 03/08/2023

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1.: "RIGENERAZIONE URBANA" - INTERVENTO DI "COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' VENEGGIA: PASSERELLA CICLOPEDONALE IN VIA TIZIANO VECELLIO SUL RIO CUSIGHE" INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP I31B20000610004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva, e successiva del 08/03/2021 n. 43;
- il decreto sindacale del 22/03/2021, n. 12, con il quale si nominava l'ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'ambito tecnico e governo del territorio;
- la delibera di Giunta comunale del 09/08/2022, n. 163 e la conseguente determinazione dell'Area Personale del 11/08/2022, n. 644 con le quali è stato prorogato fino al 21/03/2026 l'incarico all'ing. Piergiorgio Tonon quale coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio;

viste altresì:

- la delibera del 30/01/2023, n. 3, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2023-2025 e ss.mm.;
- la delibera del 30/01/2023, n. 7, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e ss.mm.;
- la delibera del 02/02/2023, n. 20, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2023-2025 – parte finanziaria e ss.mm.;

visti gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la

competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

richiamati:

- il D.Lgs 36/2023 e relativi allegati;
- il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 120/2020 e il DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni in Legge 108/202 ed in particolare l'art. 225 comma 8 del D.Lgs.. 31 marzo 2023, n. 36, essendo l'intervento in oggetto a finanziamento del PNRR;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH) e successiva circolare del 13/10/2022 n. 33 prot. n. 239989;

premesso che:

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 160/2019 ed in attuazione dell'art. 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Comune di Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, ha potuto presentare una istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra i quali:

CUP INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
I31B20000610004	Completamento pista ciclopeditonale in loc. Venegia: passerella ciclopeditonale in via Tiziano Vecellio sul rio Cusighe	€ 390.000,00

- con il D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160/2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 (a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del NextGenerationEU-Italia);
- in data 30 dicembre 2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del comune di Belluno);
- con D.L. 1° marzo 2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. Legge 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di ulteriori fondi;
- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del

- cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
- con il medesimo decreto 4 aprile 2022 sono anche stati definiti i nuovi termini correlati al PNRR:
 - per affidamento dei lavori (da intendersi come stipulazione del contratto): 30/07/2023,
 - per trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: 31/03/2026,
 - termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato: 30/09/2024;
 - al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati;
 - in data 05/05/2022 il Comune di Belluno ha trasmesso gli atti d'obbligo, sottoscritti dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale;
 - l'intervento è iscritto nel programma triennale OO.PP 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2023;
 - la proposta originaria di una passerella parallela e staccata dal Ponte della Veneggia con il caro prezzi si è rilevata inattuabile a fronte del budget disponibile e pertanto si è optato, previa richiesta della verifica di interesse culturale del ponte ex D.Lgs. 42/2004, per una passerella a sbalzo ancorata sullo stesso (ns. prot 58823 del 01/12/2022);
 - in data 21/02/2023 prot. 1266-P la Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Veneto (ns. prot. 8964/2023) ha comunicato che il ponte non presenta alcun interesse culturale;
 - con determinazione del 06/04/2023 n. 272 e scrittura privata del 24/04/2023 Rep. n. 180/2023 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto denominato "*Completamento pista ciclopeditonale in località Veneggia: passerella ciclopeditonale in via Tiziano Vecellio sul rio Cusighe*" all'ing. Antonio Tenani con studio professionale in via Col di Salce n. 5 – 32100 Belluno;
 - con la suindicata determinazione del 06/04/2023 n. 272 è stato assunto la prenotazione d'impegno amministrativo di spesa per l'importo complessivo di € 390.000,00 (capitolo 20906081 del bilancio 2023), mediante il quale far fronte alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
 - con email in data 26/04/2023 il suindicato professionista incarico ha trasmesso il progetto definitivo, relativo alla sola parte strutturale dell'intervento di cui all'oggetto, per la richiesta di parere preventivo al Genio Civile di Belluno;
 - con nota a firma del Coordinatore d'Ambito, ns. prot. n. 22204 del 09/05/2023, è stato trasmesso il progetto strutturale definitivo al Genio Civile di Belluno per il parere preventivo di competenza;
 - con nota in data 19/05/2023 prot. 272316, ns. prot. n. 24399 del 19/05/2023, il Genio Civile di Belluno ha espresso "*parere sismico di massima*" favorevole all'intervento di cui all'oggetto;
 - con email in data 01/06/2023 il suindicato professionista incarico ha trasmesso il progetto esecutivo redatto sulla base del prezzario Regione Veneto 2023 per un importo complessivo di € 500.000,00 con incremento della spesa causa "caro prezzi";
 - con delibera di consiglio comunale n. 49 del 28/06/2023 ad oggetto: "*Variazione al bilancio di previsione 2023/2025. Variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio: approvazione*" è stato, tra l'altro, incrementato il capitolo di spesa "*20906081/0 Intervento fin PNRR -Passerella ciclopeditonale di via Tiziano Vecellio – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I31B20000610004*" di € 110.000,00, ai fini di far fronte all'aumento della spesa causa "caro prezzi", e finanziato con l'applicazione dell'avanzo libero di amministrazione 2022 e pertanto lo stanziamento complessivo per l'intervento in oggetto risulta pari ad € 500.000,00;
 - che per tale incremento di spesa di € 110.000,00, anticipato dall'Amministrazione Comunale con

stanziamento testè citato stante la necessità di procedere celermente all'appalto dei lavori, è stata fatta richiesta al Fondo Opere Indifferibili 2023 (procedura ordinaria - II semestre) in data 06/07/2023 istanza n. 5271, di cui si è in attesa di conferma;

- con email del 14.07.2023 è stata trasmesso al Ministero dell'Interno la richiesta di autorizzazione alla rimodulazione e/o variazione progettuale (allegato 6) per l'incremento del Quadro economico da € 390.000,00 a € 500.000,00 e richiesta di differimento dei termini per la stipula del contratto;
- con pec del 24/07/2023 (ns. prot. 35450) il Ministero degli Interni ha comunicata che *“tenuto conto delle motivazioni esposte si ritiene di poter assentire alla richiesta presentata, concedendo la proroga dei termini per la stipula del contratto. Tuttavia è necessario procedere all'aggiudicazione dei lavori entro il termine improrogabile del 30 settembre 2023”* e con email del 25.07.2023 hanno comunicato l'avvenuto aggiornamento degli importi in Regis;
- con delibera di Giunta Comunale del 27/07/2023, n. 153 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo denominato *“Completamento pista ciclopeditonale in località Veneggia: passerella ciclopeditonale in via Tiziano Vecellio sul rio Cusighe”* Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1. *“Rigenerazione urbana”*. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU”, per l'importo complessivo di € 500.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI		
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€	269.599,52
A.2	Costo della Manodopera non soggetta a ribasso	€	108.930,26
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	18.827,16
	TOTALE LAVORI	€	397.356,94
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva , D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione + CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%)	€	43.139,20
B.2	Spese tecniche per collaudo strutturale + CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%)	€	7.560,00
B.3	Spese tecniche per incentivi (2% su lavori)	€	7.947,14
B.4	Imprevisti	€	4.261,03
B.5	IVA 10% su lavori ed altre eventuali	€	39.735,69
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	102.643,06
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	500.000,00

considerato che:

- ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, essendo un intervento con finanziamento PNRR, per l'affidamento sono state individuate le modalità previste ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, D.Lgs. 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari (con lista delle categorie e forniture) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- in data 28/06/2023 è stato pubblicato sul sito del Comune di Belluno un avviso pubblico esplorativo (approvato con determinazione del 27/06/2023, n. 544) al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;
- il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissato il giorno 10/07/2023, sono pervenute n. 64 domande di partecipazione alla selezione e il giorno

11/07/2023, come da verbale agli atti, si è proceduto al sorteggio pubblico di un numero maggiore o uguale a cinque ditte da invitare alla procedura di gara;

- per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, trovano applicazione le disposizioni del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, ed in particolare l'art. 47 rubricato "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC";

considerato inoltre che:

- dovranno essere richieste alla ditta aggiudicataria le seguenti garanzie:
 - **cauzione definitiva**, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione dei lavori con le modalità e nella misura previste dagli articoli 117 del D.Lgs. n. 36/2023 precisando che la cauzione definitiva, resa nella forma di atto fidejussorio assicurativo/bancario, dovrà riportare l'autentica notarile della firma del procuratore della Compagnia di Assicurazione previa verifica dei poteri attribuitegli;
 - **polizza assicurativa** contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori come segue ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice D.Lgs 36/2023 ed in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive 16.09.2022, n. 193: SEZIONE A: • Partita 1 – Opere: importo contrattuale; • Partita 2 – Opere preesistenti: € 500.000,00; • Partita 3 – Demolizione e sgomberi: € 300.000,00; SEZIONE B: € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve:

- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante,
- prevedere la copertura dei danni biologici,
- prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori;
- le citate coperture assicurative dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, con scadenza fissata alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, in ogni caso, non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- l'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Amministrazione copia delle suddette polizze almeno dieci giorni prima della data stabilita per la consegna dei lavori;

dato atto che:

- in considerazione dell'importo complessivo dell'affidamento ed in esecuzione della delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 si deve provvedere al versamento di € 250,00, quale contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con imputazione al capitolo 20906081 Intervento

finanziato da PNRR- Passerella ciclopedonale in via Tiziano Vecellio – missione 5 compon. 2 investim. 2.1 – I31B20000610004 del bilancio 2023;

ritenuto di:

- appaltare i lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, D.Lgs. 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, essendo l'intervento in oggetto a finanziamento del PNRR, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- dare atto che gli operatori economici, al momento della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, devono a pena di esclusione dalla gara, assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno il 30% delle assunzioni necessarie per lo svolgimento delle attività del contratto o connesse e strumentali, da destinare ad occupazione giovanile e femminile, facendo riferimento ad entrambe le tipologie (30% per occupazione giovanile e 30% per occupazione femminile), da calcolarsi ai sensi del paragrafo n. 5 delle Linee Guida approvate, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, con Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità (pubblicato nella G.U. n.309 del 30.12.2021);
- dare atto che l'ottemperanza agli adempimenti ed obblighi correlati alla citata normativa costituirà oggetto di specifico controllo in fase di verifica di conformità dell'esecuzione del contratto, con eventuale applicazione delle relative penali, come da determinazione dirigenziale n. 217 del 22.03.2023 i cui contenuti si intendono qui richiamati integralmente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio – Area Opere Pubbliche ed Espropri;
- di dare atto che si procederà a individuare i dipendenti incaricati di specifiche funzioni a supporto del RUP con successivo e separato atto con relativo impegno di spesa a valere sugli incentivi tecnici pari a € 7.947,14 (pari al 2,0% dell'importo lavori posti a base di gara, compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera);
- dare atto che l'importo dell'incentivo da corrispondere per le funzioni svolte dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, giusta convenzione Rep. n. 17 del 28/01/2022 valida per il triennio 2022/2024, è di € 953,66 (15% dello 0,8 di € 7.947,14) da liquidarsi al termine delle operazioni di gara da parte della stessa S.U.A.;
- assumere l'impegno di spesa di € 110.000,00 al capitolo 20906081 Intervento finanziato da PNRR- Passerella ciclopedonale in via Tiziano Vecellio – missione 5 compon. 2 investim. 2.1 I31B20000610004 del bilancio 2023 a seguito della variazione di bilancio di previsione 2023/2025 con delibera di consiglio comunale n. 49 del 28/06/2023;
- assumere il sub impegno di spesa sull'impegno n. 2747/2023 di € 953,66 per l'incentivo per le funzioni svolte dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza;
- assumere il sub impegno di spesa sull'impegno n. 2747/2023 di € 250,00 per contributo ANAC;
- richiedere, altresì, ai concorrenti la dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Belluno che abbiano esercitato nei confronti dell'Impresa poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi;
- dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- non suddividere il presente appalto in lotti, posto che l'affidamento unitario garantisce un miglior

- risultato a livello di funzionalità, economicità, celerità e coordinazione del cantiere;
- inoltrare il progetto per la gara alla S.U.A. di Vicenza stante la convenzione in essere, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale del 03/02/2020 n. 6, Rep. n. 17 del 28/01/2022;
- inoltrare alla S.U.A. di Vicenza, con atto separato e secretato, l'elenco delle ditte da invitare, selezionate con la citata manifestazione d'interesse;
- delegare alla S.U.A. di Vicenza la funzione di richiesta di acquisizione del CIG;

dato atto che

- la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 110.000,00 (di cui sub impegno per incentivo S.U.A. € 953,66 e sub impegno per contributo ANAC di € 250,00) da imputare come indicato nella scheda contabile in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che il crono-programma, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011 n.118, è il seguente e che i conseguenti impegni/accertamenti saranno registrati dall'Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale e riportati nel visto di copertura finanziaria:

SPESA:

- capitolo 20906081 Intervento finanziato da PNRR- Passerella ciclopedonale in via Tiziano vecellio – missione 5 compon. 2 investim. 2.1 - I31B20000610004 del bilancio 2023;

Anno di esigibilità	Importo in Euro	Controllo di cassa
2023	€ 110.000,00 di cui SUB-IMPEGNO Incentivi per S.U.A. € 953,66 di cui SUB-IMPEGNO Contributo per ANAC € 250,00	SI SI SI

dato inoltre atto che:

- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2023-2025;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il codice identificativo di gara (CIG) sarà assunto dalla S.U.A. di Vicenza;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I31B20000610004

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di appaltare** i lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs.. 31 marzo 2023, n. 36, essendo l'intervento in oggetto a finanziamento del PNRR, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
3. **di dare atto** che gli operatori economici, al momento della presentazione dell'offerta, ai sen-

si dell'art. 47, comma 4 del del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, devono a pena di esclusione dalla gara, assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno il 30% delle assunzioni necessarie per lo svolgimento delle attività del contratto o connesse e strumentali, da destinare ad occupazione giovanile e femminile, facendo riferimento ad entrambe le tipologie (30% per occupazione giovanile e 30% per occupazione femminile), da calcolarsi ai sensi del paragrafo n. 5 delle Linee Guida approvate, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, con Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità (pubblicato nella G.U. n.309 del 30.12.2021);

4. **di dare atto** che l'ottemperanza agli adempimenti ed obblighi correlati alla citata normativa costituirà oggetto di specifico controllo in fase di verifica di conformità dell'esecuzione del contratto, con eventuale applicazione delle relative penali, come da determinazione dirigenziale n. 217 del 22.03.2023 i cui contenuti si intendono qui richiamati integralmente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. **di dare atto** che il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio – Area Opere Pubbliche ed Espropri;

6. **di dare atto** che si procederà a individuare i dipendenti incaricati di specifiche funzioni a supporto del RUP con successivo e separato atto con relativo impegno di spesa a valere sugli incentivi tecnici pari a € 7.947,14 (pari al 2,0% dell'importo lavori posti a base di gara, compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera);

7. **di dare atto** che l'importo dell'incentivo da corrispondere per le funzioni svolte dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, giusta convenzione Rep. n. 17 del 28/01/2022 valida per il triennio 2022/2024, è di € 953,66 (15% dello 0,8 di € 7.947,14) da liquidarsi al termine delle operazioni di gara da parte della stessa S.U.A.;

8. **di assumere** l'impegno di spesa di € 110.000,00 al capitolo 20906081 Intervento finanziato da PNRR- Passerella ciclopedonale in via Tiziano Vecellio – missione 5 compon. 2 investim. 2.1 I31B20000610004 del bilancio 2023 a seguito della variazione di bilancio di previsione 2023/2025 con delibera di consiglio comunale n. 49 del 28/06/2023;

9. **di assumere** il sub impegno di spesa sull'impegno n. 2747/2023 di € 953,66 per l'incentivo per le funzioni svolte dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza;

10. **di assumere** il sub impegno di spesa sull'impegno n. 2747/2023 di € 250,00 per contributo ANAC;

11. **di richiedere**, altresì, ai concorrenti la dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Belluno che abbiano esercitato nei confronti dell'Impresa poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi;

12. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

13. **di non suddividere** il presente appalto in lotti, posto che l'affidamento unitario garantisce un miglior risultato a livello di funzionalità, economicità, celerità e coordinazione del cantiere;

14. **di inoltrare** il progetto per la gara alla S.U.A. di Vicenza stante la convenzione in essere, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale del 03/02/2020 n. 6, Rep. n. 17 del 28/01/2022;

15. **di inoltrare** alla S.U.A. di Vicenza, con atto separato e secretato, l'elenco delle ditte da invitare, selezionate con la citata manifestazione d'interesse;

16. **di delegare** alla S.U.A. di Vicenza la funzione di richiesta di acquisizione del CIG;
17. **di procedere** alle pubblicazioni di cui all'art. 50 comma 9 D.Lgs. 36/2023 e art. 37 D.Lgs. 33/2013;
18. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
19. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'147-bis, comma 1., D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
20. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;
21. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

Il Coordinatore
dell'Ambito Tecnico e governo del territorio
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

- scheda contabile

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.