



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 1106 DEL 29/11/2023

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'ALPE DEL NEVEGAL: NUOVO BACINO DI ACCUMULO IDRICO A CIELO APERTO IN LOCALITA' LA GRAVA CON FUNZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO, TURISTICO-RICREATIVO E PER L'EVENTUALE FUTURO INNEVAMENTO. - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.

C.U.P.:

I37B20001970006.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA L'IMPRESA CUNACCIA BRUNO S.R.L. E IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L. E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: A0258AB0AB.

IL DIRIGENTE

**COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI**

visti:

- l'articolo 107 del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/2/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno, è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato e assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'articolo 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 6/4/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 1/3/2021, n. 35, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 9/8/2022 e la conseguente determinazione del coordinatore dell'Ambito Risorse e Servizi alla Persona n. 644 del 11/8/2022 di proroga dell'incarico di coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio all'ing. Piergiorgio Tonon fino al 21/3/2026;

viste altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/1/2023, avente ad oggetto "Approvazione del documento unico di programmazione 2023/2025." e successive modificazioni;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/1/2023, avente ad oggetto "Approvazione del

- bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 e relativi allegati" e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 2/2/2023, avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione per il triennio 2023/2025 - parte finanziaria: approvazione" e successive modificazioni;

visti infine gli articoli 42, 48 e 107 del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

richiamati:

- il d.lgs 36/2023 e i relativi allegati;
- il d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020;
- il d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, ai sensi dell'articolo 225, comma 8 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36, essendo, quello in oggetto, un intervento finanziato con fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (cosiddetto DNSH: *do no significant harm*) e la comunicazione della Commissione Europea recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01*";
- la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*" e la successiva circolare del 13/10/2022, n. 33, prot. n. 239989 ad oggetto: "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente (cd. 'Dnsh')*";

premesso che:

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'articolo 1, comma 43 della legge 160/2019 ed in attuazione dell'articolo 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Comune di Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, ha potuto presentare una istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra i quali:

C.U.P. INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
I37B20001970006	Valorizzazione dell'alpe del Nevegal: nuovo bacino di accumulo idrico a cielo aperto in località La Grava con funzione antincendio boschivo, turistico-ricreativa e per innevamento	1'850'000,00 €

- con il D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160/2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 (a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia);
- in data 30 dicembre 2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del comune di

Belluno);

- con D.L. 1 marzo 2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42 e successivi della legge 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di ulteriori fondi;
- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
- con il medesimo decreto 4 aprile 2022 sono anche stati definiti i nuovi termini correlati al PNRR:
 - per affidamento dei lavori (da intendersi come stipulazione del contratto): 30/7/2023
 - per trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: 31/3/2026
 - termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato: 30/9/2024;
- al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati;
- in data 5/5/2022 il Comune di Belluno ha trasmesso l'atto d'obbligo, sottoscritti dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale;
- l'intervento è iscritto nel programma triennale OO.PP. 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/1/2023;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 1240 del 28/12/2022 (e successiva scrittura privata repertorio n. 324 del 10/7/2023) è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto all'ing. Andrea Gobber;
- con la suindicata determinazione n. 1240/2022 è stata assunta la prenotazione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di 1'850'000,00 € (al capitolo 20906078 del bilancio 2022) mediante il quale far fronte alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 155 del 6/3/2023 è stato affidato l'incarico di redazione della relazione geologica, della relazione geotecnica e caratterizzazione geosismica mediante indagini sismiche al dott. geol. Giorgio Giacchetti;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 372 del 10/5/2023 è stata affidata l'esecuzione di due sondaggi geognostici a carotaggio continuo con esecuzione di prove penetrometriche standard (S.P.T.) e prove di permeabilità per la caratterizzazione geologica dei terreni interessati dalla progettazione della citata opera all'impresa Son.Geo s.r.l.;
- con comunicazione del 12/7/2023 (protocollo comunale n. 33909 del 13/7/2023) l'ing. Andrea Gobber ha trasmesso il progetto definitivo dell'opera in oggetto;
- in risposta a specifica istanza in data 14/7/2023, con comunicazione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero degli Interni protocollo n. 105081 del 20/7/2023, assunta al protocollo comunale al n. 35450 del 24/7/2023, è stata concessa una proroga dei termini per la stipula del contratto, fermo restando il termine del 30/9/2023 entro il quale i lavori devono essere

aggiudicati;

- con comunicazione protocollo n. 35684 del 25/7/2023 è stata indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 241/1990, come da ultimo modificato dal d.lgs n.127/2016, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990;
- in seguito a specifica richiesta di integrazione di documentazione pervenuta dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno in sede di conferenza di servizi, con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 703 del 17/8/2023 è stato affidato l'incarico della redazione della relazione per la determinazione delle caratteristiche dell'onda di piena conseguente all'ipotetico collasso dello sbarramento e per l'individuazione delle aree soggette ad allagamento ai fini della protezione civile (verifica di dam break) relativa all'opera in oggetto all'ing. Matteo Giuliani;
- con comunicazione in data 29/9/2023 è stata inviata al Ministero degli Interni istanza di proroga del milestone per l'aggiudicazione dei lavori;
- con comunicazione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero degli Interni protocollo n. 2023/46167 del 03/10/2023, assunta al protocollo comunale al n. 46167 del 3/10/2023, è stata concessa una ulteriore proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori fino al 30/11/2023;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 893 del 10/10/2023 è stato approvato il verbale della conferenza di servizi decisoria sottoscritto in data 10/10/2023 dal Responsabile unico del procedimento e dichiarata conclusa positivamente la conferenza di servizi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 19/10/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'opera in oggetto dell'importo complessivo di 1'850'000,00 € come risulta dal relativo quadro economico che qui sotto si riporta:

LAVORI

a-1	Lavori e forniture	1'242'855,19 €	
a-2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>27'562,58 €</u>	
A)	TOTALE LAVORI	1'270'417,77 €	1'270'417,77 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b-1	Indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione	9'132,00 €
b-2	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, contabilità ed emissione certificato di regolare esecuzione (compresi oneri previdenziali)	107'120,00 €
b-3	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva per gli aspetti geologici e geotecnici, assistenza geotecnica (compresi oneri previdenziali)	21'876,02 €
b-4	Spese tecniche relative allo studio degli effetti dell'eventuale dam break dell'opera per aggiornamento del piano di protezione civile comunale (compresi oneri previdenziali)	9'880,00 €
b-5	Imprevisti	18'469,01 €
b-6	Indennizzi per applicazione servitù su terreni interessati alla posa della tubazione di scarico	5'000,00 €
b-7	Incentivo per attività di cui all'articolo 45 del d.lgs 31/2023	25'408,36 €
b-8	Contributo ANAC	700,00 €
b-9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in sito necessarie per la caratterizzazione	

del terreno e del grado di compattazione raggiunto nel materiale utilizzato per la costruzione del rilevato strutturale	15'000,00 €
b-10 Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo funzionale e collaudo statico (compresi oneri previdenziali)	39'000,00 €
c-1 IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (22 % su A)	279'491,91 €
c-2 IVA su altre somme a disposizione (22 % su b-1, b-2, b-3, b-4, b-5, b-9 e b-10)	<u>48'504,94 €</u>
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.	579'582,23 € <u>579'582,23 €</u>
D) TOTALE PROGETTO	1'850'000,00 €

- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 882 del 6/10/2023 sono state individuate le modalità per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d) del d.lgs n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- con la medesima determinazione n. 882/2023 è stato stabilito di esperire l'indagine di mercato, mediante richiesta di manifestazione di interesse, tesa ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto e approvato l'*avviso di indagine di mercato - richiesta di manifestazione di interesse* e il *modulo di manifestazione di interesse*;
- in data 6/10/2023 è stato pubblicato sul sito del Comune di Belluno un avviso pubblico al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;
- entro il termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse (fissato al 16/10/2023) sono pervenute n. 71 manifestazioni di interesse alla partecipazione alla selezione;
- con *Verbale di individuazione degli operatori da invitare alla gara d'appalto*, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 23/10/2023, sono state individuate (tra quelle che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla selezione, a seguito della valutazione in merito all'esperienza dimostrata sulla scorta della documentazione presentata) n. 15 imprese da invitare alla successiva fase di gara;
- con determinazione del Dirigente dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio n. 933 del 23/10/2023, è stato stabilito, tra l'altro:
 - di appaltare i lavori in oggetto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d) del d.lgs n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
 - di delegare alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Vicenza, stante la convenzione in essere repertorio n. 17 del 28/1/2022 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del n. 6 del 3/2/2020, la gestione della procedura di gara;
- con comunicazione protocollo comunale n. 49582 del 23/10/2023 è stata inoltrata alla S.U.A. presso la Provincia di Vicenza la documentazione per l'indizione della gara in oggetto, fatto salvo il citato verbale che, per ragioni di riservatezza, è stato trasmesso separatamente;
- con comunicazione protocollo n. 47384 del 2/11/2023 (pervenuta al Comune di Belluno al protocollo comunale n. 51267 del 2/11/2023) la citata S.U.A. ha invitato a presentare la propria offerta i seguenti operatori economici individuati con il citato verbale:
 1. CABRINI ALBINO s.r.l. via Prealpina Inferiore n. 2/i - Gorno (BG)
 2. CUNACCIA BRUNO s.r.l. via al Molino n. 14 - Strembo (TN)
 3. SEVIS s.r.l. Strada da Molin n. 91 - Soraga di Fassa (TN)

- | | |
|---|--|
| 4. ANESE s.r.l. | via Cavanella n. 771 - Concordia Saggittaria (VE) |
| 5. F.LLI DE PRA S.p.A. | viale Cadore n. 69 - Ponte nelle Alpi (BL) |
| 6. VENETA21 s.r.l. | via dell'Industria n. 4 - Alpago (BL) |
| 7. TONET s.r.l. | via Zona Industriale n. 6 - Santa Giustina (BL) |
| 8. DEON S.p.A. | via degli Agricoltori n. 13 - Belluno (BL) |
| 9. D'AGARO s.r.l. | frazione Pieria n. 17 - Prato Carnico (UD) |
| 10. BRUNNER E LEITER s.r.l. | Rio Bianco Aussertal n. 29 - Valle Aurina (BZ) |
| 11. ZORTEA s.r.l. | località Mesole n. 4/A - Castelnuovo (TN) |
| 12. GASPARI s.r.l. | via Basilio di Ronco n. 17 - Sutrio (UD) |
| 13. LAGO ROSSO soc. coop. | frazione Rallo - Via Strada Romana n. 7 - Ville d'Anaunia (TN) |
| 14. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO s.r.l. | via Cieco Grotto n. 18 - Porto Viro (RO) |
| 15. IVIES S.p.A. | località Crétaz Boson n. 13 - Pontey (AO) |

considerato che:

- con comunicazione in data 29/9/2023 è stata inviata al Ministero degli Interni istanza di proroga del milestone per l'aggiudicazione dei lavori;
- con comunicazione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero degli Interni protocollo n. 2023/46167 del 3/10/2023, assunta al protocollo comunale al n. 46167 del 3/10/2023, è stata concessa una proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori fino al 30/11/2023;
- con comunicazione protocollo n. 51403 del 27/11/2023, assunta al protocollo comunale n. 55200 del 27/11/2023, la S.U.A. presso la Provincia di Vicenza ha trasmesso i *Verballi di gara* del 21/11/2023 e del 24/11/2023, protocollo n. 51170 (allegati);
- dal suddetto verbale risulta che, entro il termine, stabilito per la partecipazione alla gara d'appalto alle ore 12:00 del giorno 21/11/2023, sono pervenute sul *Portale gare telematiche* della S.U.A. presso la Provincia di Vicenza, le offerte delle seguenti n. 13 imprese:
 1. SEVIS s.r.l.
 2. D'AGARO s.r.l.
 3. VENETA21 s.r.l.
 4. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO s.r.l.
 5. DEON S.p.A.
 6. R.T.I. tra CUNACCIA BRUNO s.r.l. e IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT s.r.l.
 7. TONET s.r.l.
 8. ANESE s.r.l.
 9. IVIES S.p.A.
 10. ZORTEA s.r.l.
 11. BRUNNER E LEITER s.r.l.
 12. LAGO ROSSO società cooperativa
 13. F.LLI DE PRA S.p.A.
- come risulta dal citato verbale, il Presidente del seggio di gara ha:
 - verificato la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti secondo quanto stabilito dalla lettera di invito, con esito positivo per tutti tranne che per il concorrente BRUNNER E LEITER s.r.l. che è stato ammesso alla successiva fase di gara con riserva di integrazione della documentazione mancante;
 - constatato che la citata impresa ha integrato la documentazione richiesta e, di conseguenza, ha sciolto la riserva e ammesso il concorrente alla gara;
 - effettuato l'apertura delle buste contrassegnate con la dicitura "*Offerta economica*", contenenti l'offerta economica ha accertato la presenza della sottoscrizione dei concorrenti sulla suddetta documentazione;
 - letto il ribasso percentuale comunicato dagli operatori economici nella citata documentazione,

che di seguito si riporta:

1. SEVIS s.r.l. che ha comunicato un ribasso del 3,540 %
 2. D'AGARO s.r.l. che ha comunicato un ribasso del 2,501 %
 3. VENETA21 s.r.l. che ha comunicato un ribasso del 3,630 %
 4. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO s.r.l. che ha comunicato un ribasso del 3,170 %
 5. DEON S.p.A. che ha comunicato un ribasso del 3,950 %
 6. R.T.I. tra CUNACCIA BRUNO s.r.l.
e IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT s.r.l. che ha comunicato un ribasso del 4,300 %
 7. TONET s.r.l. che ha comunicato un ribasso del 3,780 %
 8. ANESE s.r.l. che ha comunicato un ribasso del 2,948 %
 9. IVIES S.p.A. che ha comunicato un ribasso del 3,250 %
 10. ZORTEA s.r.l. che ha comunicato un ribasso del 9,506 %
 11. BRUNNER E LEITER s.r.l. che ha comunicato un ribasso del 3,470 %
 12. LAGO ROSSO società cooperativa che ha comunicato un ribasso del 3,356 %
 13. F.LLI DE PRA S.p.A. che ha comunicato un ribasso del 4,239 %
- dato atto che il numero delle offerte ammesse è pari o superiori a cinque, e che, pertanto, si sarebbe applicata l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs 50/2016;
 - calcolato, tramite il citato Portale, la soglia di anomalia, ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 97, del d.lgs 50/2016, ai fini della valutazione della congruità delle offerte, la quale è risultata pari al 4,318 %;
 - ordinato le offerte in base al ribasso comunicato decrescente come segue:

	numero plico	concorrente	ribasso comunicato (oneri per la sicurezza e fiscali esclusi)
1	10	ZORTEA s.r.l.	9,506 %
2	6	R.T.I. tra CUNACCIA BRUNO s.r.l. e IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT s.r.l.	4,300 %
3	13	F.LLI DE PRA S.p.A.	4,239 %
4	5	DEON S.p.A.	3,950 %
5	7	TONET s.r.l.	3,780 %
6	3	VENETA21 s.r.l.	3,630 %
7	1	SEVIS s.r.l.	3,540 %
8	11	BRUNNER E LEITER s.r.l.	3,470 %
9	12	LAGO ROSSO società cooperativa	3,356 %
10	9	IVIES S.p.A.	3,250 %
11	4	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO s.r.l.	3,170 %
12	8	ANESE s.r.l.	2,948 %
13	2	D'AGARO s.r.l.	2,501 %
 - rilevato che la migliore offerta non anomala risulta essere quella presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese (in seguito indicato anche come "R.T.I.") tra l'impresa Cunaccia Bruno s.r.l. (mandataria - codice fiscale e partita I.V.A.: 01506510229 - iscritta nel Registro delle Imprese di Trento al n. REA TN-142133 - con sede in Strembo in via al Molino n. 14) e l'Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. (mandante - codice fiscale e partita I.V.A.: 00263880254 - iscritta nel Registro delle Imprese di Belluno al n. 54130 - con sede in Ponte nelle Alpi in via Secca Vecia n. 3) che si è dichiarato disponibile ad effettuare i lavori in oggetto con il ribasso del 4,300 % rispetto all'importo posto a base di gara;
 - proposto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto al citato R.T.I. per l'importo di 1'216'975,00 €, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a 27'562,58 €, oltre agli oneri fiscali;
 - rilevato, altresì, *"che il suddetto concorrente ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni così come descritte nella documentazione di gara: "CAT. OG6 nel limite del*

49,99%; CAT. OS8 per intero; CAT. OS1 per intero; Scavi, formazione rilevati, abbattimento alberi, ripristini, inerbimento, fpo conglomerato cementizio, drenaggi, fpo geotessile, fpo tubi, fpo manto impermeabile, fpo geocomposito, fpo geogriglia, fpo geotessile, fondazione stradale, compattazione piano di posa, fpo cavi multipolari, fpo prologhe e pozzetti, fpo acciaio, fpo profili per giunti, carotaggi, impermeabilizzazioni, fpo membrana bituminosa, fpo cappa, opere elettriche, opere idrauliche, fpo pavimento industriale, rivestimenti in elementi lapidei, fpo porte tagliafuoco, fpo serramenti, fpo impianto di illuminazione, fpo manufatti in ghisa, fpo sistemi di controllo e monitoraggio, conferimento materiale a discarica, ripristini in conglomerato bituminoso, pulizia sponde o scarpate.";

- evidenziato che "entrambi i suddetti operatori economici associati, sulla base del proprio numero di dipendenti dichiarato, dovranno produrre quanto richiesto dall'art. 47, commi 3, e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, circa i requisiti afferenti alle "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", e dal punto 5.BIS, lett. b) e c), della lettera invito";

dato atto che:

- l'impresa Cunaccia Bruno s.r.l. risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cosiddetta *white list*) istituito presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
- l'Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura di Belluno;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa Cunaccia Bruno s.r.l. mediante acquisizione di *Durc On Line* protocollo INAIL_40871682 del 23/10/2023 con scadenza 20/2/2024 (conservato agli atti della pratica);
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. mediante acquisizione di *Durc On Line* protocollo INAIL_40815867 del 18/10/2023 con scadenza 15/2/2024 (conservato agli atti della pratica);
- in sede di gara, l'Impresa ha prodotto le dichiarazioni di cui ai punti 10.1 e 10.3 della lettera di invito e il *Documento di Gara Unico Europeo* (D.G.U.E.);
- in capo al Responsabile del progetto, l'ing. Piergiorgio Tonon, in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo al procedimento relativo all'opera in oggetto non sussistono situazioni di conflitto di interessi né sussistono obblighi di astensione come configurati dagli articoli 6 e 7 del d.P.R. 62/2013, dagli articoli 6 e 7 del *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Belluno* approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 27/9/2021 (integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 2/2/2023) e dall'articolo 6-bis della legge 241/90;

ritenuto di:

- approvare il citato verbale di gara trasmesso dalla S.U.A. presso la Provincia di Vicenza con comunicazione protocollo n. 51403 del 27/11/2023, assunta al protocollo comunale n. 55200 del 27/11/2023, e la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto al R.T.I. tra l'impresa Cunaccia Bruno s.r.l. (mandataria) e l'Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. (mandante) in esso contenuta;
- aggiudicare i lavori di cui trattasi al suindicato R.T.I. tra l'impresa Cunaccia Bruno s.r.l. (mandataria) e l'Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. (mandante) che si è dichiarato disponibile ad effettuare i lavori in oggetto con un ribasso del 4,300 % rispetto all'importo a base d'asta e quindi per l'importo complessivo di 1'484'709,50 € (1'189'412,42 € per lavori + 27'562,58 € per oneri per la sicurezza + 267'734,50 € per I.V.A. 22 %);
- aggiornare, conseguentemente al presente affidamento, il quadro economico dell'opera in oggetto

e di modificarlo come segue:

LAVORI

a-1	Lavori e forniture	1'189'412,42 €	
a-2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>27'562,58 €</u>	
A)	TOTALE LAVORI	1'216'975,00 €	1'216'975,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b-1	Indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione	9'132,00 €	
b-2	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, contabilità ed emissione certificato di regolare esecuzione (compresi oneri previdenziali)	107'120,00 €	
b-3	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva per gli aspetti geologici e geotecnici, assistenza geotecnica (compresi oneri previdenziali)	21'876,02 €	
b-4	Spese tecniche relative allo studio degli effetti dell'eventuale dam break dell'opera per aggiornamento del piano di protezione civile comunale (compresi oneri previdenziali)	9'880,00 €	
b-5	Imprevisti	18'469,00 €	
b-6	Indennizzi per applicazione servitù su terreni interessati alla posa della tubazione di scarico	5'000,00 €	
b-7	Incentivo per attività di cui all'articolo 45 del d.lgs 31/2023	25'408,36 €	
b-8	Contributo ANAC	700,00 €	
b-9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in sito necessarie per la caratterizzazione del terreno e del grado di compattazione raggiunto nel materiale utilizzato per la costruzione del rilevato strutturale	15'000,00 €	
b-10	Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo funzionale e collaudo statico (compresi oneri previdenziali)	39'000,00 €	
b-11	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (22 % su A)	267'734,50 €	
b-12	IVA su altre somme a disposizione (22 % su b-1, b-2, b-3, b-4, b-5, b-9 e b-10)	48'504,94 €	
b-13	Economia derivante da ribasso di gara (compresa minore I.V.A.)	<u>65'200,18 €</u>	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.	633'025,00 €	633'025,00 €

C) TOTALE PROGETTO

1'850'000,00 €

- dare atto che la somma di 1'484'709,50 € è finanziata al capitolo 20906078 *Intervento fin da PNRR - Nevegal nuovo bacino di accumulo idrico - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37B20001970006*;
- assumere il sub-impegno di spesa di 1'484'709,50 € a favore del citato R.T.I. al capitolo 20906078 - impegno 592/2023 *PNRR - MISSIONE 5 COMP. 2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - VALORIZZAZ. ALPE DEL NEVEGAL NUOVO BACINO DI ACCUMULO IDRICO IN LOC. LA GRAVA*;
- comunicare il presente provvedimento (dopo che sarà divenuto efficace) ai concorrenti partecipanti alla gara come previsto dall'articolo 90, comma 1, del d.lgs 36/2023;
- dare atto che il contratto con il suddetto R.T.I. verrà stipulato mediante scrittura privata;

- dare atto che entrambi i suddetti operatori economici componenti il R.T.I., sulla base del numero di dipendenti da ciascuno dichiarato, dovranno consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di appalto, la documentazione prevista dall'articolo 47, commi 3 e 3-bis del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla legge 108/2021, circa i requisiti afferenti alle *"Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC"*, e dal punto 5.BIS, lettere b) e c), della lettera invito;
- individuare il Responsabile unico del progetto nella persona del Dirigente coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio del Comune di Belluno, ing. Piergiorgio Tonon;
- dare atto che l'affidamento di cui al presente provvedimento diventerà efficace in seguito all'esperimento, con esito positivo, delle verifiche in merito al possesso dei requisiti in capo alle suddette Imprese e all'acquisizione delle liberatorie relative al rispetto degli adempimenti obbligatori dovuti dai citati componenti del R.T.I.;

dato atto che:

- la presente determinazione comporta una spesa complessiva di 1'484'709,50 € (1'189'412,42 € per lavori + 27'562,58 € per oneri per la sicurezza + 267'734,50 € per I.V.A. 22 %) da imputare all'impegno 592/2023 *PNRR - MISSIONE 5 COMP. 2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - VALORIZZAZ. ALPE DEL NEVEGAL NUOVO BACINO DI ACCUMULO IDRICO IN LOC.LA GRAVA* del capitolo 20906078 *Intervento fin da PNRR - Nevegal nuovo bacino di accumulo idrico - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37B20001970006* del bilancio 2023;
- il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs 118/2011, è il seguente:

Anno di esigibilità	Importo	Controllo di cassa
2024	1'484'709,50 €	Sì

e che i conseguenti impegni/accertamenti saranno registrati dall'Area Bilancio - Gestione Contabile e Fiscale e riportati nel visto di copertura finanziaria;

- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs 18/8/2000 n. 267 come modificato dal d.l. 10/10/2012, n.174;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2023-2025,
- il codice unico progetto (C.U.P.) è: I37B20001970006;
- il codice identificativo gara (C.I.G.) attribuito da ANAC è: A0258AB0AB;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di approvare** l'allegato verbale di gara trasmesso dalla S.U.A. presso la Provincia di Vicenza con comunicazione protocollo n. 51403 del 27/11/2023, assunta al protocollo comunale n. 55200 del 27/11/2023, e la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto al R.T.I. tra l'impresa Cunaccia Bruno s.r.l. (mandataria) e l'Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. (mandante) in esso contenuta;
3. **di aggiudicare** i lavori di cui trattasi al suindicato R.T.I. tra l'impresa Cunaccia Bruno s.r.l. (mandataria) e l'Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. (mandante) che si è dichiarato disponibile ad effettuare i lavori in oggetto con un ribasso del 4,300 % rispetto all'importo a base d'asta e quindi per l'importo complessivo di 1'484'709,50 € (1'189'412,42 € per lavori + 27'562,58 € per oneri per la sicurezza + 267'734,50 € per I.V.A. 22 %);
4. **di aggiornare**, conseguentemente al presente affidamento, il quadro economico dell'opera in og-

getto e di modificarlo come segue:

LAVORI

a-1	Lavori e forniture	1'189'412,42 €	
a-2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>27'562,58 €</u>	
A)	TOTALE LAVORI	1'216'975,00 €	1'216'975,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b-1	Indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione	9'132,00 €	
b-2	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, contabilità ed emissione certificato di regolare esecuzione (compresi oneri previdenziali)	107'120,00 €	
b-3	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva per gli aspetti geologici e geotecnici, assistenza geotecnica (compresi oneri previdenziali)	21'876,02 €	
b-4	Spese tecniche relative allo studio degli effetti dell'eventuale dam break dell'opera per aggiornamento del piano di protezione civile comunale (compresi oneri previdenziali)	9'880,00 €	
b-5	Imprevisti	18'469,00 €	
b-6	Indennizzi per applicazione servitù su terreni interessati alla posa della tubazione di scarico	5'000,00 €	
b-7	Incentivo per attività di cui all'articolo 45 del d.lgs 31/2023	25'408,36 €	
b-8	Contributo ANAC	700,00 €	
b-9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in sito necessarie per la caratterizzazione del terreno e del grado di compattazione raggiunto nel materiale utilizzato per la costruzione del rilevato strutturale	15'000,00 €	
b-10	Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo funzionale e collaudo statico (compresi oneri previdenziali)	39'000,00 €	
b-11	IVA su lavori ed oneri per la sicurezza (22 % su A)	267'734,50 €	
b-12	IVA su altre somme a disposizione (22 % su b-1, b-2, b-3, b-4, b-5, b-9 e b-10)	48'504,94 €	
b-13	Economie derivanti da ribasso di gara (compresa minore I.V.A.)	<u>65'200,18 €</u>	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.	633'025,00 €	<u>633'025,00 €</u>

C) TOTALE PROGETTO **1'850'000,00 €**

5. **di dare atto** che la somma di 1'484'709,50 € è finanziata al capitolo 20906078 *Intervento fin da PNRR - Nevegal nuovo bacino di accumulo idrico - missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I37B20001970006*;
6. **di assumere** il sub-impegno di spesa di 1'484'709,50 € a favore del citato R.T.I. al capitolo 20906078 - impegno 592/2023 *PNRR - MISSIONE 5 COMP. 2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - VALORIZZAZ. ALPE DEL NEVEGAL NUOVO BACINO DI ACCUMULO IDRICO IN LOC.LA GRAVA*;
7. **di comunicare** il presente provvedimento (dopo che sarà divenuto efficace) ai concorrenti partecipanti alla gara come previsto dall'articolo 90, comma 1, del d.lgs 36/2023;

8. **di dare atto** che il contratto con il suddetto R.T.I. verrà stipulato mediante scrittura privata;
9. **di dare atto** che entrambi i suddetti operatori economici componenti il R.T.I., sulla base del numero di dipendenti da ciascuno dichiarato, dovranno consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di appalto, la documentazione prevista dall'articolo 47, commi 3 e 3-bis del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla legge 108/2021, circa i requisiti afferenti alle *"Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC"*, e dal punto 5.BIS, lettere b) e c), della lettera invito;
10. **di individuare** il Responsabile unico del progetto nella persona del Dirigente coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio del Comune di Belluno, ing. Piergiorgio Tonon;
11. **di dare atto** che l'affidamento di cui al presente provvedimento diventerà efficace in seguito all'esperimento, con esito positivo, delle verifiche in merito al possesso dei requisiti in capo alle suddette Imprese e all'acquisizione delle liberatorie relative al rispetto degli adempimenti obbligatori dovuti dai citati componenti del R.T.I.;
12. **di dare mandato** al coordinatore dell'Ambito Risorse di provvedere alla reiscrizione per esigibilità della spesa di 1'484'709,50 € dell'impegno 592/2023, all'anno 2024 come da crono-programma di spesa sopra indicato;
13. **di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1. del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche;
14. **di dare atto**, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche, dell'articolo 7 del d.P.R. 16/4/2013, n. 62, dell'articolo 42 del d.lgs 18/4/2016, n. 50 e successive modifiche e dell'articolo 16 del d.lgs 31/3/2023, n. 36, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in premessa citato;
15. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 153, comma 5, 183, comma 7. e 191 del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm. e degli articoli 42, comma 7, e 51, comma 2, del regolamento di contabilità.

Il Coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio
ing. Piergiorgio Tonon

Allegati:

- verbali di gara.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del d.lgs 7/3/2005, n. 82 e successive modifiche; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.