



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 1108 DEL 30/11/2023

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1.: "RIGENERAZIONE URBANA" - INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE IN CENTRO STORICO: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CASTELLO - BELVEDERE" INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP I33D21000500001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA IL MATTONI SRL DI BELLUNO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO . C.I.G.: A02E6860C1

IL COORDINATORE DELL'AMBITO DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva, e successiva del 08/03/2021 n. 43;
- il decreto sindacale del 22/03/2021, n. 12, con il quale si nominava l'ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'ambito tecnico e governo del territorio;
- la delibera di Giunta comunale del 09/08/2022, n. 163 e la conseguente determinazione dell'Area Personale del 11/08/2022, n. 644 con le quali è stato prorogato fino al 21/03/2026 l'incarico all'ing. Piergiorgio Tonon quale coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio;

viste altresì:

- la delibera del 30/01/2023, n. 3, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2023/2025 e ss.mm.;
- la delibera del 30/01/2023, n. 7, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e ss.mm.;
- la delibera del 02/02/2023, n. 20, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il pia-

no esecutivo di gestione 2023/2025 – parte finanziaria e ss.mm.;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

richiamati:

- il D.Lgs 36/2023 e relativi allegati;
- il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 120/2020;
- DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni in Legge 108/2021 ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, essendo un intervento con finanziamento PNRR;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto" Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH) e successiva circolare del 13/10/2022 n. 33 prot. n. 239989;

premesso che:

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 160/2019 ed in attuazione dell'art. 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Comune di Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, ha potuto presentare una istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra i quali:

CUP INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
I33D21000500001	Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello – Belvedere	€ 300.000,00

- con il D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160/2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 (**a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia**);
- in data 30 dicembre 2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del comune di Belluno);
- con D.L. 1° marzo 2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L.160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"

- del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di ulteriori fondi;
- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
 - con il medesimo decreto 4 aprile 2022 sono anche stati definiti i nuovi termini correlati al PNRR:
 - per affidamento dei lavori (da intendersi come stipulazione del contratto): 30/07/2023
 - per trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: 31/03/2026
 - termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato: 30/09/2024;
 - al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati;
 - in data 05/05/2022 il Comune di Belluno ha trasmesso gli atti d'obbligo, sottoscritti dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale;
 - l'intervento è iscritto nel programma triennale OO.PP 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2023;
 - con determinazione del 28/12/2022, n. 1250 e scrittura privata del 17/03/2023 rep. n. 135/2023 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto denominato "*Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualficazione di Piazza Castello – Belvedere*" all' arch. Alberto Zanon con studio professionale in viale Vittorio Emanuele II, 57 – 31029 Vittorio Veneto (TV);
 - con la suindicata determinazione del 28/12/2022, n. 1250 è stata assunta la prenotazione d'impegno amministrativo di spesa per l'importo complessivo di € 300.000,00 mediante il quale far fronte alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
 - con nota in data 09/03/2023 ns prot. n. 11865, il suindicato professionista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento denominato "*Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualficazione di Piazza Castello – Belvedere*" di cui in oggetto;
 - con provvedimento in data 31/03/2023 prot. n. 0010427-P (ns. prot. n. 15737 del 31/03/2023) la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha rilasciato autorizzazione ai sensi degli artt. 21, co. 4 e 49, co. 1 del D.Lgs. 42/2004 e Parere art. 11, co. 5, D.P.R. 31/2017 con Atto a contenuto ed efficacia plurimi ai sensi dell'art. 16 co. 1 del D.P.R. 31/2017 ART21_C4_aut_DPR31_par;
 - con provvedimento in data 04/04/2023 il responsabile dell'Area SUE SUAP del Comune di Belluno ha rilasciato autorizzazione paesaggistica n°29 del 04-04-2023 ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22/01/2004 n° 42 con le prescrizioni citate nel suindicato atto a contenuto plurimo del 31/03/2023 rilasciato dalla suindicata Soprintendenza;
 - con delibera di Giunta Comunale del 24/05/2023 n. 90 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo denominato "*Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualficazione di Piazza Castello – Belvedere*". Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1. "Rigenerazione urbana". Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU", per l'importo complessivo di € 300.000,00;
 - a seguito di manifestazione d'interesse, con determinazione a contrarre del 09/06/2023 n. 488 è stato stabilito di appaltare i lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, previa

consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, delegando alla S.U.A. di Vicenza, stante la convenzione in essere di cui alla Delibera di Consiglio Comunale del 03/02/2020 n. 6, rep. n. 17 del 28/01/2022, la gestione della procedura di gara;

- con lettera di trasmissione ns. prot. n. 28280 del 12/06/2023 è stata inoltrata alla SUA di Vicenza la documentazione per l'indizione della gara in oggetto;
- la Stazione unica appaltante di Vicenza, con lettera prot. n. 32070 del 25/07/2023 (ns. prot. n. 35800 del 25/07/2023), ha trasmesso copia del verbale di gara prot. n. 31882 del 24/07/2023 nel quale il presidente del seggio di gara dichiara deserta la procedura negoziata telematica per l'appalto dei lavori in oggetto, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine previsto delle ore 12.00 del giorno 21/07/2023;
- con determinazione del 08/08/2023 n. 1609 è stata liquidata alla Stazione Unica Appaltante di Vicenza, per la prestazione relativa alla procedura negoziata telematica per l'appalto dei lavori in oggetto di cui alla suindicata lettera prot. n. 32070 del 25/07/2023 (ns. prot. n. 35800 del 25/07/2023), la spesa di € 250,00 per rimborso spese sostenute per contributo ANAC;
- in data 31 marzo 2023 è stato approvato il D.Lgs n. 36 "Codice dei Contratti"; entrato in vigore il 01/07/2023;
- con determinazione a contrarre del 11/08/2023 n. 690, prendendo atto del citato verbale di gara andata deserta (CIG 993155741B) di cui anche alla successiva pubblicazione del relativo avviso in amministrazione trasparente in data 29/08/2023, è stato stabilito di appaltare i lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, essendo un intervento con finanziamento PNRR, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, delegando alla S.U.A. di Vicenza, per le motivazione sopra indicate, la gestione della procedura di gara;
- con lettera di trasmissione ns. prot. n. 38409 del 11/08/2023 è stata inoltrata alla SUA di Vicenza la documentazione per l'indizione della gara in oggetto;
- la Stazione unica appaltante di Vicenza, con lettera prot. n. 39211 del 15/09/2023 (ns. prot. n. 43256 del 15/09/2023), ha trasmesso copia del verbale di gara prot. n. 39008 del 14/09/2023 nel quale il presidente del seggio di gara dichiara deserta la procedura negoziata telematica per l'appalto dei lavori in oggetto, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine previsto delle ore 12.00 del giorno 13/09/2023;
- con determinazione del 19/09/2023 n. 1848 è stata liquidata alla Stazione Unica Appaltante di Vicenza, per la prestazione relativa alla procedura negoziata telematica per l'appalto dei lavori in oggetto di cui alla suindicata lettera prot. n. 39211 del 15/09/2023 (ns. prot. n. 43256 del 15/09/2023), la spesa di € 250,00 per rimborso spese sostenute per contributo ANAC;
- sono state infruttuose anche alcune trattative dirette condotte informalmente con altri operatori qualificati non invitati alle succitate procedure negoziate;
- al fine di rendere appetibile l'appalto dei lavori, si è reso necessario procedere a una parziale rimodulazione del progetto esecutivo in esame, adeguando alcuni prezzi unitari ai valori odierni di mercato, apportando alcune modifiche non essenziali alla natura dell'intervento mediante lo stralcio di alcuni interventi complementari e di dettaglio, senza tuttavia alterare né la struttura, né la finalità e la tipologia del progetto, con conseguente aggiornamento delle stima economica del progetto, fermo restando l'importo complessivo dell'intervento finanziato dal PNRR (pari a € 300.000,00) come in premessa specificato;
- in data 16/10/2023, a seguito di richiesta del RUP, con nota ns. prot. n. 48296 del 16/10/2023, il

citato progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo revisionato denominato “*Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello – Belvedere*” per l’importo complessivo di € 300.000,00, compresa la scheda di verifica e validazione progetto ai sensi dell’art. 42 del nuovo codice;

- con delibera di Giunta Comunale del 19/10/2023 n. 208 è stato approvato, in linea tecnica, il suindicato progetto esecutivo revisionato denominato “*Riqualificazione urbana di aree pubbliche in centro storico: Riqualificazione di Piazza Castello – Belvedere*” per l’importo complessivo di € 300.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI		
A.1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€	189.292,05
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.703,85
	TOTALE LAVORI	€	196.995,90
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase progettuale	€	19.703,65
B.2	Spese tecniche: direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, rilascio c.r.e.	€	19.624,84
B.3	Spese tecniche per incentivi progettazione, supporti, verifica e validazione	€	3.939,92
B.4	IVA 22% sui lavori	€	43.339,10
B.5	IVA 22% e cassa su voci B.1 e B.2	€	10.571,50
B.6	Assistenza archeologo	€	2.500,00
B.7	Forniture, allacciamenti, contributi ANAC, imprevisti e arrotondamenti	€	3.325,09
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	€	103.004,10
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	300.000,00

- con determinazione a contrarre del 23/10/2023 n. 931, prendendo atto del citato verbale di gara andata deserta (CIG A0078628A2), trasmesso dalla provincia di Vicenza - Stazione unica appaltante con nota prot. n. 39211 del 15/09/2023 (ns. prot. n. 43256 del 15/09/2023), conservato agli atti d’ufficio e di cui anche alla successiva pubblicazione del relativo avviso in amministrazione trasparente in data 29/09/2023, è stato stabilito di appaltare i lavori di cui trattasi ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari (con lista delle categorie e forniture), nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, delegando alla S.U.A. di Vicenza, per le motivazione sopra indicate, la gestione della procedura di gara;
- con lettera di trasmissione n. 49583 del 23/10/2023 è stata inoltrata alla SUA di Vicenza la documentazione per l’indizione della gara in oggetto;
- la Stazione unica appaltante di Vicenza, con lettera prot. n. 40269 del 14/11/2023, pervenuta a mezzo pec. ns. prot. n. 53216 14/11/2023, ha trasmesso copia del verbale di gara del 10/11/2023,

prot. n. 49179 del 14.11.2023, nel quale il presidente del seggio di gara dichiara deserta la procedura negoziata telematica per l'appalto dei lavori in oggetto, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine previsto delle ore 12.00 del giorno 10/11/2023;

preso atto del citato verbale di gara del 10/11/2023, prot. n. 49179 del 14.11.2023 (ns. prot. n. 53216 14/11/2023), trasmesso dalla provincia di Vicenza - Stazione unica appaltante, conservato agli atti d'ufficio e di cui è stato pubblicato il relativo avviso in amministrazione trasparente in data 17/11/2023, nel quale la procedura suddetta (CIG A022D62854) è stata dichiarata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine previsto delle ore 12.00 del giorno 10/11/2023;

richiamata la nota prot. n. 175737 del 17/11/2023 (ns. prot. 53851 del 17/11/2023) con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale ha comunicato di assentire alla richiesta presentata dal Comune a mezzo e-mail del 30/10/2023, concedendo la proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30/11/2023;

considerato che:

- le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;
- preso atto delle tre suindicate procedure negoziate andate deserte e richiamando la stringente tempistica PNRR anche in merito ai termini fissati per l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, come sopra indicato, nel preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, questa Amministrazione ha inteso procedere ora all'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del d.lgs 36/2023, mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari (lista delle categorie e delle forniture);
- a seguito di nuove consultazioni di mercato condotte informalmente, la ditta Il Mattone srl di Belluno si è dichiarata interessata all'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- con lettera di invito n. 54378 del 21/11/2023 è stato richiesto alla ditta Il Mattone srl di Belluno di presentare la propria migliore offerta economica per l'esecuzione dei lavori in oggetto entro le ore 12.00 del 24/11/2023;

visto che:

- la suindicata ditta Il Mattone srl di Belluno, con sede in via Lungardo n. 12 a Belluno, ha presentato con nota ns. prot. n. 54785 del 23/11/2023 la propria migliore offerta pari a € 196.607,49 (€ 188.903,64 per lavori + 7.703,85 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) corrispondente ad un ribasso dello 0,205%;
- l'importo offerto è da ritenersi congruo anche in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alla gara andata deserta;
- la suindicata ditta ha dichiarato di voler subappaltare la seguente lavorazione così come descritta nel documento di gara unico europeo (DGUE): posa pietra 10%;
-

dato atto che:

- si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalla ditta Il Mattone srl secondo quanto stabilito dalla lettera invito, tra cui DGUE, Modulo dichiarazioni di partecipazione, Modulo conflitto di interessi e titolare effettivo, verificandone l'esito positivo;
- sono state eseguite le verifiche di cui al [Capo II "Requisiti di ordine generale", del Titolo IV, della Parte V, del Libro II del D. Lgs. 36/2023](#) della ditta Il Mattone srl di Belluno;
- è stata acquisita la liberatoria antimafia;

- è stato richiesto per via telematica il D.U.R.C. a carico della suindicata ditta a verifica delle autocertificazioni prodotte, e che lo stesso è stato emesso con esito positivo, n. INAIL_40557503 con scadenza il 30/01/2024;

visti

- gli obblighi di astensione di cui agli artt. 4 e 5 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 27/09/2021, come integrata dalla delibera di Giunta Comunale n. 19 del 02/02/2023 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

ritenuto di:

- approvare l'offerta economica formulata dalla ditta Il Mattone srl di Belluno (ns. prot. n. 54785 del 23/11/2023), con sede in via Lungardo n. 12 a Belluno, per l'importo complessivo di € 196.607,49 (€ 188.903,64 per lavori + 7.703,85 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso), corrispondente ad un ribasso dello 0,205%, + I.V.A. 22%;
- procedere all'aggiudicazione, in via definitiva ed efficace, dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, alla ditta Il Mattone srl con sede in via Lungardo n. 12 a Belluno, che ha offerto un ribasso dello 0,205% e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 239.861,14 (€ 188.903,64 per lavori + 7.703,85 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso + € 43.253,65 per I.V.A. al 22%);
- aggiornare pertanto il sopra riportato quadro economico a seguito del presente affidamento e di modificarlo come segue:

	QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI		
A.1	Importo totale offerto per lavori	€	188.903,64
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.703,85
	TOTALE LAVORI	€	196.607,49
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase progettuale	€	19.703,65
B.2	Spese tecniche: direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, rilascio c.r.e.	€	19.624,84
B.3	Spese tecniche per incentivi progettazione, supporti, verifica e validazione	€	3.939,92
B.4	IVA 22% sui lavori	€	43.253,65
B.5	IVA 22% e cassa su voci B.1 e B.2	€	10.571,50
B.6	Assistenza archeologo	€	2.500,00
B.7	Forniture, allacciamenti,, imprevisti e arrotondamenti	€	2.295,09

B.7.1	Contributi per spese ANAC (Comune Belluno e SUA Vicenza)	€	1.030,00
B.8	Economie da ribasso (ribasso d'asta e minore iva)	€	473,86
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	103.392,51
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	300.000,00

- dare atto che la suindicata somma complessiva di € 239.861,14 (€ 188.903,64 per lavori + 7.703,85 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso + € 43.253,65 per I.V.A. al 22%) è finanziata come di seguito specificato: capitolo 20906083 Intervento finanziato da PNRR- Riqualficaz. aree pubbliche c. storico: p.za Castello – Belvedere – missione 5 compon. 2 investim. 2.1 CUP I33D21000500001, impegni 567/2023 e 568/2023;
- assumere i relativi sub-impegni, per l'importo come sopra specificato, per complessivi € 239.861,14 a favore della citata ditta con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito come di seguito indicato:
 - capitolo 20906083 Intervento finanziato da PNRR- Riqualficaz. aree pubbliche c. storico: p.za Castello – Belvedere – missione 5 compon. 2 investim. 2.1 CUP I33D21000500001
 - per l'importo di € 220.100,00 impegno 567/2023;
 - per l'importo di € 19.761,14 impegno 568/2023;
- assumere il sub impegno per il contributo ad ANAC di € 250,00 con imputazione al capitolo 20906083 Intervento finanziato da PNRR- Riqualficaz. aree pubbliche c. storico: p.za Castello – Belvedere – missione 5 compon. 2 investim. 2.1 CUP I33D21000500001 impegno 568/2023;
- precisare che non trova applicazione l'art. 90, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto e di una sola offerta;
- individuare il Responsabile unico del progetto (RUP) nella persona del coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio ing. Piergiorgio Tonon;
- dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- dare mandato al coordinatore dell'Ambito Risorse di provvedere alla iscrizione per esigibilità della suindicata spesa di € 239.861,14 (€ 240.111,14 - € 250,00) del capitolo 20906083 dall'anno 2023 all'anno 2024 come da crono-programma di spesa sopra indicato;

dato atto che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 240.111,14 [€ 239.861,14 (€ 188.903,64 per lavori + 7.703,85 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso + € 43.253,65 per I.V.A. al 22%) + € 250,00 per contributo ANAC] da imputare come indicato nella scheda contabile in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011 n.118, è il seguente e che i conseguenti impegni/accertamenti saranno registrati dall'Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale e riportati nel visto di copertura finanziaria:

SPESA

capitolo 20906083 Intervento finanziato da PNRR- Riqualficaz. aree pubbliche c. storico: p.za Castello – Belvedere – missione 5 compon. 2 investim. 2.1 CUP I33D21000500001

Anno di esigibilità	Importo in Euro	Controllo di cassa
2023	€ 250,00 imp. 568/2023	Sì
2024	€ 220.100,00 imp 567/2023	-
2024	€ 19.761,14 imp. 568/2023	-

dato inoltre atto che:

- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2023-2025;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: A02E6860C1;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I33D21000500001;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di approvare** l'offerta economica formulata dalla ditta Il Mattone srl di Belluno (ns. prot. n.54785 del 23/11/2023), con sede in via Lungardo n. 12 a Belluno, per l'importo complessivo di € 196.607,49 (€ 188.903,64 per lavori + 7.703,85 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso), corrispondente ad un ribasso dello 0,205%, + I.V.A. 22%;
3. **di procedere** all'aggiudicazione, in via definitiva ed efficace, dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, alla ditta Il Mattone srl con sede in via Lungardo n. 12 a Belluno, che ha offerto un ribasso dello 0,205% e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 239.861,14 (€ 188.903,64 per lavori + 7.703,85 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso + € 43.253,65 per I.V.A. al 22%);
4. **di aggiornare** pertanto il quadro economico a seguito del presente affidamento e di modificarlo come sopra riportato;
5. **di dare atto** che la suindicata somma complessiva di € 239.861,14 (€ 188.903,64 per lavori + 7.703,85 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso + € 43.253,65 per I.V.A. al 22%) è finanziata come di seguito specificato: capitolo 20906083 Intervento finanziato da PNRR-Riqualficaz. aree pubbliche c. storico: p.za Castello – Belvedere – missione 5 compon. 2 investim. 2.1 CUP I33D21000500001, impegni 567/2023 e 568/2023;
6. **di assumere** i relativi sub-impegni, per l'importo come sopra specificato, per complessivi € 239.861,14 a favore della citata ditta con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito indicato:
 - capitolo 20906083 Intervento finanziato da PNRR- Riqualficaz. aree pubbliche c. storico: p.za Castello – Belvedere – missione 5 compon. 2 investim. 2.1 CUP I33D21000500001
 - per l'importo di € 220.100,00 impegno 567/2023

- per l'importo di € 19.761,14 impegno 568/2023;
- 7. **di assumere** il sub impegno per il contributo ad ANAC di € 250,00 con imputazione al capitolo 20906083 Intervento finanziato da PNRR- Riqualificaz. aree pubbliche c. storico: p.za Castello – Belvedere – missione 5 compon. 2 investim. 2.1 CUP I33D21000500001 impegno 568/2023;
- 8. **di precisare** che non trova applicazione l'art. 90, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto e di una sola offerta;
- 9. **di individuare** il Responsabile unico del progetto (RUP) nella persona del coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio ing. Piergiorgio Tonon;
- 10. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- 11. **di dare mandato** al coordinatore dell'Ambito Risorse di provvedere alla reiscrizione per esigibilità della spesa di € 239.861,14 (€ 240.111,14 - € 250,00) del capitolo 20906083 dall'anno 2023 all'anno 2024 come da crono-programma di spesa sopra indicato;
- 12. **di procedere** alle pubblicazioni di cui all'art. 50 comma 9 D.Lgs. 36/2023 e art. 37 D.Lgs. 33/2013;
- 13. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 14. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
- 15. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62, dell'art. 16 d.lgs. 31.03.2023, n. 36, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in premessa citato;
- 16. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

Il coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

- 1. scheda contabile

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.