

Spett.
Comune Belluno
Pec: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Oggetto: trasmissione documentazione integrativa alla comunicazione dell’UO Forestale del 14/05/2024 n° 231453 relativa all’ INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'ALPE DEL NEVEGAL: NUOVO BACINO DI ACCUMULO IDRICO A CIELO APERTO IN LOCALITÀ LA GRAVA CON FUNZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO, TURISTICO-RICREATIVO E PER L'EVENTUALE FUTURO INNEVAMENTO.

A seguito della richiesta citata in oggetto si trasmette documentazione aggiornata come richiesto dall’UO forestale in merito alla misura compensativa per i lavori di realizzazione del bacino.

Si precisa inoltre che l’area scelta per la misura compensativa dovrà essere confinata e l’operazione di miglora dovrà essere eseguita da operatori forestali qualificati e seguita da Direzione Lavori .

Per agevolare l’operazione si allega alla presente computo metrico estimativo per le operazioni ed offerta per la confinazione e la Direzione Lavori.

Computo metrico estimativo

Essendo la superficie di riduzione pari a 13424,78 mq l’area sulla quale eseguire la misura compensativa (almeno il doppio) scelta sarà di 26849,56 mq evidenziata nella planimetria allegata. La relazione aggiornata propone il taglio selettivo delle infestanti . Tale operazione può essere computata con la voce D.3.1 del prezziario agroforestale della Regione Veneto.

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	D.3.1	Miglioria forestale per regolazione densità nel ceduo mediante taglio selettivo con eliminazione degli individui malati, malformati, di specie indesiderate o alloctone e/o di polloni soprannumerari. Il costo comprende la raccolta, la depezzatura e/o cippatura, il concentramento del materiale in bosco e la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o strisce. MISURAZIONI: Area Miglioria	2,68			1,000	2,68		
		SOMMANO ha					2,68	5514,91	14779,96

		TOTALE OPERAZIONI SELVICOLTURALI (A)							14779,96
		PRESTAZIONI TECNICHE SEGNATURA CONFINI MIGLIORIA							
		A corpo Assistenza alle operazioni e DL							500,00
		10%							1478,00
		TOTALE SPESE TECNI- CHE (B)							1978,00
		CASSA EPAP 4%							79,12
		IVA 22% DI A							3251,59
		IVA 22% DI B							435,16
		TOTALE GENERALE							20523,83

Unitamente alla stima del costo per la miglìoria per i quali sarà opportuno richiedere offerta economica si propone l'importo di € 1978,00 oltre cassa EPAP 4% ed IVA per le prestazioni tecniche di confinazione, assistenza e direzione lavori.

Si rimane a disposizione per eventuali necessità o chiarimenti

Cordiali Saluti

Belluno 23/05/2023

Dott. For. Alessandro Rocco



COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252

PROTOCOLLO GENERALE
N° 0024557 del 23/05/2024 16:56

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 06/05

Documento precedente: /

Oggetto: **INTEGRAZIONI UO FORESTALE NUOVO BACINO DI ACCUMULO IDRICO A CIELO
APERTO IN LOCALITA' LA GRAVA - OFFERTA SERVIZI PROFESSIONALI ACCESSORI**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

a.rocco@conafpec.it

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	23/05/2024	23/05/2024	ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MESSI	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	Lettera_Accompagnamento_Belluno.pdf.p7m
	Allegato	Relazione_Forestale_Nevegale_Int.pdf.p7m