



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

VERBALE DI GARA

5 maggio 2023

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE INFISSI IMMOBILE  
PIAZZA CASTELLO – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

**Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza e  
valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”**

**FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.**

**INFISSI IN LEGNO.**

**C.U.P. I34J22000760006 C.I.G. 9651069A14**

IMPORTO A BASE D'ASTA € 92.675,00

Il giorno 05/05/2023 alle ore 9,00 presenti:

- il Funzionario dell'Area Manutenzione Fabbriicati e Impianti ing. Anna Buldini
- il Tecnico dell'Area Manutenzione Fabbriicati e Impianti per. ind. Dalmazio De Bona

Sono state verificate le offerte inviate entro il termine previsto del 04/05/2023 ore 10,00

Le richieste di offerta inviate risultano in n. di 03 Ditte.

Si prende atto che le seguenti ditte hanno risposto con rinuncia ovvero:

- TECNOLEGNO di Zanon Andrea ringrazia e non propone offerta per impegni lavorativi già assunti per l'anno 2023 e non riuscirebbe a garantire i lavori entro il termine previsto giusto prot. n. 21419 del 04/05/2023 alle ore 12,37;
- FALEGNAMERIA DE BIASI di De Biasi Franco ringrazia e non propone offerta per l'importante opera da eseguire, non compatibile con gli impegni lavorativi già assunti per l'anno 2023, giusto prot. n. 20939 del 02/05/2023 alle ore 13,52.

Pertanto le offerte pervenute risultano in n. di 01 e risultano regolari ed ammesse in n° di 01 ;

Si dà atto che l'aggiudicazione sarà effettuata alla migliore offerta (massimo ribasso).

Viene verificata l'offerta pervenuta il data 04/05/2023 ore 8,00 al prot. n. 21290 e si prende atto che:

Ditta: FALEGNAMERIA COLLAZUOL Snc. Offre € 91.545,00 con un ribasso del 1,219 %

Risulta pertanto valida l'offerta presentata dalla Ditta FALEGNAMERIA COLLAZUOL Piergiorgio & C. Snc.

con sede in: via Cima ai Prà n. 40/c PONTE NELLE ALPI ( BL )

P. I.V.A.. 00055510259 - COD. FISC. 00055510259

alla quale vengono provvisoriamente aggiudicati i lavori in oggetto **nelle more delle verifiche in atto.**

Letto, firmato, sottoscritto.

IL FUNZIONARIO

IL TECNICO

Area Manutenzione Fabbriicati e Impianti

Area Manutenzione Fabbriicati e Impianti

ing. Anna Buldini

per. Ind. Dalmazio De Bona

