



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 1092 DEL 27/11/2023

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RI-GENERAZIONE URBANA". "PISTA CICLABILE ANTOLE-CASONI LOC. ANTOLE - CASONI - COMPLETAMENTO" - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA IMPRESA OLIVOTTO E ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA E - C.U.P. I31B21001970001 - C.I.G. A019866635

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva;
- il decreto sindacale del 22/03/2021, n.12, con il quale si nominava il dirigente ing. Piergiorgio Tonon coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio;
- la delibera di Giunta comunale del 09/08/2022, n. 163 e la conseguente determinazione dell'Area Personale del 11/08/2022, n. 644 con le quali è stato prorogato fino al 21/03/2026 l'incarico all'ing. Piergiorgio Tonon quale coordinatore dell'Ambito tecnico e governo del territorio;

viste altresì:

- la delibera del 30/01/2023, n. 3, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2023/2025 e ss.mm.;
- la delibera del 30/01/2023, n. 7, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e ss.mm.;
- la delibera del 02/02/2023, n. 20, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2023/2025 – parte finanziaria e ss.mm.;

visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;

richiamati:

- il D.Lgs 36/2023 e relativi allegati;

- il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 120/2020 e il DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni in Legge 108/2022 ed in particolare l'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, essendo l'intervento in oggetto a finanziamento del PNRR;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH) e successiva circolare del 13/10/2022 n. 33 prot. n. 239989;

premessato che:

- il progetto denominato "PISTA CICLABILE ANTOLE-CASONI LOC. ANTOLE - CASONI – COMPLETAMENTO" di cui in oggetto intende realizzare la pista ciclabile Antole- Casoni a completamento dell'intervento "Ciclovie per il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi";
- il completamento consentirà a pedoni e ciclisti di usufruire di un percorso protetto alternativo all'unico attualmente esistente costituito da un tratto di strada regionale particolarmente pericoloso, e di collegare percorsi ciclabili già esistenti, quali l'anello "Mis-Val Cordevole" e la "Lunga via delle Dolomiti" in un'ottica generale di rigenerazione urbana;
- la pista ciclabile in progetto si sviluppa prevalentemente lungo il vecchio tracciato della ex strada provinciale "Agordina vecchia", ora via Cordevole, nel tratto compreso tra il ponte sul torrente Gresal, in località Casoni, e l'incrocio tra la S.R. 204 "Agordina" con la strada comunale di accesso alla frazione di Antole. Il tracciato proposto ricalcherà in parte quello dismesso della precedente viabilità stradale che versa in stato di degrado e utilizzato solo per l'accesso ai fondi boschivi, ed in parte verrà realizzato parallelamente ed in adiacenza alla S.R. 204;
- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 (adottato in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 160/2019 ed in attuazione dell'art. 1 comma 42 della medesima) prevedeva l'assegnazione di contributi agli Enti locali, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Comune di Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, ha potuto presentare una istanza di finanziamento per interventi compresi entro l'importo massimo di 20 milioni di euro, riguardante 13 interventi, tra i quali l'intervento in oggetto, del quale disponeva già della progettualità di massima/studio di massima, come di seguito indicato:

CUP INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
I31B21001970001	"Pista ciclabile Antole – Casoni in loc. Antole – Casoni – Completamento."	€ 900.000,00

- con il D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 le risorse di cui al comma 42 della legge 160/2019 per le annualità 2021-2026 sono confluite nell'ambito del PNRR e sono state integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ognuno degli anni 2023 e 2024 (a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia);
- in data 30 dicembre 2021 è stato adottato il decreto di assegnazione delle risorse per le annualità 2021-2026 e, con l'Allegato 2, l'elenco di tutti i progetti ammissibili, anche se non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili (tra i quali rientravano tutti i progetti del comune di Belluno);
- con D.L. 1° marzo 2022 n. 17 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate precedentemente, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L.160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situa-

zioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) autorizzando la spesa di ulteriori fondi;

- con decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 è stato quindi approvato l’elenco definitivo dei progetti beneficiari e degli importi assegnati ai beneficiari per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
- con il medesimo Decreto 4 aprile 2022 sono anche stati definiti i nuovi termini correlati al PNRR:
 - per affidamento dei lavori (da intendersi come stipulazione del contratto): 30/07/2023;
 - per trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: 31/03/2026;
 - termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato: 30/09/2024;
- al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, i Comuni assegnatari, a pena di revoca del contributo concesso, sono stati chiamati alla stipula di apposito atto di adesione e obbligo per ognuno degli interventi finanziati;
- in data 05/05/2022 il Comune di Belluno ha trasmesso l’atto d’obbligo, sottoscritti dal Sindaco, tramite il portale telematico della Finanza Locale;
- l’intervento in oggetto risultava inserito nel Programma triennale Opere Pubbliche 2021/2023 nell’annualità 2023 (successive alla prima) con livello minimo di progettazione che è stato aggiornato ai fini della presentazione della richiesta di finanziamento e approvato con delibera di giunta comunale n. 92 del 17/05/2021 e reinserito nell’annualità 2023 del Programma triennale OO.PP. 2021/2023 – 1° variazione approvato con delibera di consiglio comunale n. 35 del 26/05/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2023 ad oggetto "Programma triennale 2023/2025 ed elenco annuale 2023 - Approvazione", l’intervento di cui sopra è stato inserito nell’annualità 2023;
- con richiesta di autorizzazione alla rimodulazione e/o variazione progettuale del 13/07/2023 è stata chiesta proroga nella tempistica per la stipula del contratto;
- con nota assunta al protocollo comunale in data 24/07/2023 n. 35450 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, ha concesso la proroga richiesta stabilendo di procedere all’aggiudicazione dei lavori entro il termine improrogabile del 30 settembre 2023;
- in considerazione della necessità di rispettare il target e i milestone imposti dalla Commissione Europea, al fine di rispettare le tempistiche di cui sopra, considerata la sussistenza, in organico, di personale tecnico appena sufficiente alle attività già assegnate:
 - con determinazione n. 403 del 18/05/2023 è stato affidato a professionista esterno l’incarico per la redazione della perizia geologica necessaria per la progettazione dell’opera, imputando la spesa di € 5.774,13 al capitolo 20906080/0 giusto impegno n. 1947/2023;
 - con determinazione n. 432 del 26/05/2023 è stato affidato a professionista esterno l’incarico per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, imputando la spesa di € 18.637,76 al capitolo 20906080/0 giusto impegno n. 2147/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 25/08/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo, avente ad oggetto: “PISTA CICLABILE ANTOLE-CASONI LOC. ANTOLE - CASONI - COMPLETAMENTO” per l’importo complessivo di € 900.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:

**PISTA CICLABILE ANTOLE – CASONI IN LOC. ANTOLE – CASONI –
COMPLETAMENTO - CUP I31B21001970001**

QUADRO ECONOMICO

Lavori

Lavori a base d’asta	€	763.797,60
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.000,00
totale lavori	€	778.797,60

Somme a disposizioni dell'amministrazione

Oneri fiscali IVA 10% su lavori	€	77.879,76
Relazione geologica	€	5.774,13
Coordinamento sicurezza	€	18.637,76
Incentivi art. 45 D. Lgs 36/2023	€	15.575,95
Imprevisti e arrotondamenti	€	3.334,80
sommano	€	121.202,40

IMPORTO COMPLESSIVO**€ 900.000,00**

- per l'affidamento dei lavori sono state individuate le modalità previste ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
- in data 04/08/2023 protocollo n. 37257 è stato pubblicato sul sito del Comune di Belluno un avviso pubblico esplorativo al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;
- entro il termine stabilito (14/08/2023 ore 12:00) sono pervenute n. 4 domande di partecipazione alla selezione, mentre n. 3 sono pervenute oltre la scadenza e il giorno 23/08/2023, come da verbale agli atti,
- dando atto che è previsto dalla normativa l'invito di almeno cinque ditte, ove esistenti, e considerato che nell'avviso era stato fissato un numero massimo di 10 operatori da invitare, potendosi ritenere la scadenza dell'avviso non perentoria, si è ritenuto di procedere all'invito alla gara di tutti gli operatori che hanno fatto richiesta, nel numero di 7, alla luce anche del principio del *favor participationis*;
- con determinazione a contrarre n. 736 del 25/08/2023, il comune di Belluno ha determinato fra l'altro di:
 - di dare avvio alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, delegando lo svolgimento della procedura per l'individuazione del contraente alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, stante la convenzione in essere rep. n. 17 del 28/01/2022;
 - di adottare la procedura di cui ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, appaltando i lavori previa consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- con lettera ns. prot. n. 39907 del 25/08/2023 è stata trasmessa alla SUA di Vicenza la documentazione relativa al progetto in oggetto per l'indizione della gara d'appalto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, con le modalità indicate nella citata determinazione n. 736 del 25/08/2023, fatto salvo l'elenco delle imprese che, per ragioni di riservatezza, è stato trasmesso separatamente;
- con lettera di invito prot. n. 42852 del 06/10/2023 (acquisita dal Comune di Belluno in data 06/10/2023 al ns. prot n. 46832), la SUA di Vicenza ha invitato alla gara in oggetto i seguenti n. 7 operatori economici individuati, previa manifestazione d'interesse, dal Responsabile Unico del Procedimento:
 - CIOTTI GIOVANNI SRL Via Villanova, 3632044 Pieve di Cadore (BL), c.f. 006601702592;
 - LUISETTO COSTRUZIONI SRL Via Cadore, 21/A Loc. Fraz. Polpet 32014 Ponte nelle Alpi (BL), c.f. 008624702593;
 - FRATELLI DE PRA SPA Viale Cadore, 69 32014 Ponte nelle Alpi (BL) 000600102534;
 - DOLOMITI STRADE SRL Viale Del Lavoro, 38/A 32016 Alpago (BL), c.f. 044654602615;
 - EDIL COSTRUZIONI SRL (SEDICO) Via Giuseppe Seegusini, 24 32036 Sedico (BL), c.f. 001332502586;
 - IMPRESA OLIVOTTO SRL Via Nazionale – Fraz. Rivalgo 32010 Ospitale di Cadore (BL), c.f. 000784402527;
 - DEON SPA Via Degli Agricoltori, 1332100 Belluno, c.f. 00514490259;

preso atto che:

- con nota prot. 46701 del 30/10/2023 (acquisita dal comune di Belluno in data 30/10/2023 con ns prot. n.

50739) la Stazione unica appaltante di Vicenza ha trasmesso il verbale di gara prot. n. 46521 del 27/10/2023;

- dal suddetto verbale risulta che, entro il termine previsto delle ore 12:00 del giorno 24/10/2023, sono pervenute le offerte dei seguenti n. 6 concorrenti:
 - DEON SPA, Via degli Agricoltori, 13 – 32100 Belluno;
 - EDIL COSTRUZIONI SRL, Via G. Segusini, 24 – 32036 Sedico (BL);
 - DOLOMITI STRADE s.r.l. - Viale del Lavoro, 38/A – 32016 Alpago (BL);
 - CIOTTI GIOVANNI SRL, Via Villanova, 36 – 32044 Pieve di Cadore (BL);
 - IMPRESA OLIVOTTO SRL, Via Nazionale – Fraz. Rivalgo – 32010 Ospitale di Cadore (BL);
 - F.LLI DE PRA SPA, Viale Cadore, 69 – 32014 Ponte nelle Alpi (BL).

considerato che:

- come dal citato verbale di gara del 27/10/2023 prot. n. 46521 il Presidente del seggio di gara ha:
 - proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti secondo quanto stabilito dalla lettera invito, verificandone l'esito positivo e ammettendo alla gara tutti i suddetti concorrenti;
 - proceduto all'apertura delle buste "Offerta economica", contenente l'offerta economica e la lista delle lavorazioni e forniture degli operatori ammessi alla gara e ha accertato che vi sia la sottoscrizione dei concorrenti;
 - proceduto quindi a leggere il ribasso percentuale offerto dagli operatori economici nel seguente ordine:

N.	Concorrente	Ribasso % (Oneri sicurezza e fiscali esclusi)
1	DEON SPA	0,730
2	EDIL COSTRUZIONI SRL	1,230
3	DOLOMITI STRADE SRL	0,500
4	CIOTTI GIOVANNI SRL	5,089
5	IMPRESA OLIVOTTO SRL	1,101
6	F.LLI DE PRA SPA	0,910

- dato atto che le offerte ammesse sono state pari o superiori a cinque e pertanto andava applicata l'esclusione automatica;
- proceduto, ai fini della valutazione della congruità delle offerte, all'individuazione sul Portale della soglia di anomalia ai sensi del comma 2, dell'art. 97, del D.Lgs n. 50/2016, che è risultata pari a **1,1655 %**;
- proceduto a ordinare in maniera decrescente le offerte come segue:

N.	plico	Concorrente	Ribasso % (Oneri sicurezza e fiscali esclusi)
5	4	CIOTTI GIOVANNI SRL	5,089
3	2	EDIL COSTRUZIONI SRL	1,230
1	5	IMPRESA OLIVOTTO SRL	1,101
2	6	F.LLI DE PRA SPA	0,910
4	1	DEON SPA	0,730
6	3	DOLOMITI STRADE SRL	0,500

- rilevato che la migliore offerta, non anomala, risulta essere quella presentata dall'operatore economico "Impresa Olivotto s.r.l." con sede legale in via Nazionale n.scn. - località Rivalgo - a Ospitale di Cadore (BL), con il ribasso offerto del 1,101%;
- proposto l'aggiudicazione al suindicato operatore economico per un importo contrattuale di € 770.388,19 compresi gli oneri per la sicurezza dei lavori pari a € 15.000,00, oltre agli oneri fiscali;
- rilevato, altresì, che il suddetto concorrente ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni descritte nel documento di gara unico europeo (DGUE): *"Qualsiasi opera e/o lavorazione appartenente alla categoria di lavoro prevalente OG3 per l'esecuzione di lavori stradali e opere complementari"*

nessuna esclusa od eccettuata tra quelle individuate ed indicate nel computo metrico estimativo e nei documenti di progetto, entro il limite massimo di importo del 49,99 % del relativo importo contrattuale. La totalità delle opere e/o lavorazioni appartenenti alla categoria lavoro OS 12 A per l'esecuzione di barriere stradali, così come individuate ed indicate nel computo metrico estimativo e nei documenti di progetto. Attività / prestazioni / fornitura posa / posa: taglio piante, esbosco, scarifica massiciata, scavi, sistemazione in rilevato di materiali vari, rinterro condotte, con sabbia/terreno di cava cementato, preparazione piano di posa, posa materiali da cava/ inerti ect., formazione strato anticontaminante, formazione scogliera, posa massi per scogliera, intasamento scogliera, formazione selciatone con pietrame, tubi in PVC e vari, tubi in cemento vibro compressi, canaletta con mezzi tubi/ad embrice elementi vari, formazione rilevati con materiali provenienti da impianti di recupero/riciclaggio, cunetta alla francese gettata in opera / prefabbricata, pozzetti prefabbricati vari, prolunghes per pozzetti prefabbricati/ in C.A., canne varie per pozzetti vari, manufatti in ghisa / ghisa cemento, magrone, conglomerato cementizio, muratura in pietrame, formazione casseraura metallica, rivestimenti in elementi lapidei, acciaio in barre, copertina in Cls su murature, formazione drenaggi, risanamento murature, tubazioni corrugate, finitura superficiale, fondazione stradale, pavimentazione in cls drenante, demolizione barriere sicurezza, barriere di sicurezza varie con elementi terminali, pezzi speciali per barriere di sicurezza, profilato paraspigolo, protezione antisasso per barriere stradali, staccionata in acciaio con terminali, recinzione, rivestimento scarpate, semina, segnaletica orizzontale, vernici per segnaletica, segnali e cartelli stradali con supporti / sostegni, montaggio / smontaggio cartelli / segnali stradali, taglio pavimentazione, fresatura, cordonate, conglomerato bituminoso, manto d'usura, chiodi autoperforanti, rete elettrosaldata, manufatti in ferro, zincatura di strutture / manufatti, smontaggio e rimontaggio manufatto idraulico, materiali vari / accessori / complementari, lavorazioni accessorie / complementari”;

- evidenziato che il suddetto operatore economico, sulla base del proprio numero di dipendenti dichiarato, dovrà produrre quanto richiesto dall'art. 47, commi 3, e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, circa i requisiti afferenti alle "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", e dal punto 5.BIS, lett. b) e c), della lettera invito;
- constatato che il secondo classificato è l'operatore economico "F.LLI DE PRA SPA" con sede in Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore n. 69, con il ribasso offerto dello 0,910%, il quale ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni così come descritte nel documento di gara unico europeo (DGUE): "[Categoria OG3 - OS12-A] scavi e movimenti terra, demolizioni e rimozioni varie, taglio e fresatura pavimentazioni esistenti, posa manufatti, tubazioni e pezzi speciali in ghisa, PVC, PEAD, acciaio e cls., rimozione e messa in quota di chiusini, formazione e rimaneggio di scogliera, posa cordonate, formazione sottofondi stradali, posa barriere di sicurezza stradali, stesa pavimentazione bituminosa e ripristini vari, opere in ferro e acciaio, segnaletica stradale, opere in cls., opere minori di finitura.[49,99%] [100%]”;

dato atto che:

- sono stati effettuati i controlli per la verifica dei requisiti da parte della SUA di Vicenza, come da documentazione agli atti, pervenuta con nota ns. prot. 52062 del 07/11/2023;
- in sede di gara l'impresa Olivotto s.r.l. ha prodotto l'autocertificazione di cui ai punti 10.1 e 10.3 della lettera di invito, nonché le dichiarazioni del modello DGUE;
- l'Impresa Olivotto s.r.l., con sede in via Nazionale n.scn. (località Rivalgo) a Ospitale di Cadore (BL), risulta inserita nella White-List della Prefettura di Belluno;
- è stato richiesto per via telematica il D.U.R.C. a carico della suindicata impresa Olivotto s.r.l. a verifica delle autocertificazioni prodotte in gara, e che lo stesso è stato emesso con esito positivo, n. INPS_36264377 con scadenza il 30/01/2024;

visti:

- gli obblighi di astensione di cui agli artt. 4 e 5 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 27/09/2021, come integrata dalla delibera di Giunta Comunale n. 19 del 02/02/2023 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedi-

mento;

ritenuto di:

- approvare il citato verbale di gara del 27/10/2023 prot. n. 46521, acquisito dal Comune di Belluno in data 30/10/2023 al ns. prot. n. 50739, redatto dalla S.U.A. della Provincia di Vicenza (qui allegato) a seguito di procedura negoziata per l'appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto (in esso contenuta) alla ditta Impresa Olivotto s.r.l., con sede in via Nazionale n.scn. (località Rivalgo) a Ospitale di Cadore (BL);
- procedere all'aggiudicazione, in via definitiva ed efficace, dei lavori di cui trattasi alla suindicata ditta Impresa Olivotto s.r.l. che ha offerto un ribasso del 1,101 % e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 770,388,19 (€ 755.388,19 per lavori + € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso + € 77.038,82 per I.V.A. al 10%);
- aggiornare pertanto il sopra riportato quadro economico a seguito del presente affidamento e di modificarlo come segue, tenendo anche conto dei sub-impegni assunti giusta determinazioni n. 403/2023, 432/2023, 736/2023:

PISTA CICLABILE ANTOLE – CASONI IN LOC. ANTOLE – CASONI –
COMPLETAMENTO
CUP I31B21001970001

QUADRO ECONOMICO

Lavori

Lavori a base d'asta	€	755.388,19
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.000,00
totale lavori	€	770.388,19

Somme a disposizioni dell'amministrazione

Oneri fiscali IVA 10% su lavori	€	77.038,82
Relazione geologica	€	5.774,13
Coordinamento sicurezza	€	18.637,76
Incentivi art. 45 D. Lgs 36/2023 (1,8 % importo a base d'asta)	€	9.196,04
Incentivo SUA Vicenza	€	1.682,20
Contributo ANAC	€	410,00
Economie di gara, imprevisti ed arrotondamenti	€	16.872,86
sommano	€	129.611,81

IMPORTO COMPLESSIVO € **900.000,00**

- ricordato che la medesima suindicata somma complessiva di € **900.000,00** è finanziata:
 - per l'importo di € 5.774,13 (per redazione relazione geologica) al capitolo 20906080 - Intervento fin. da PNRR – completamento pista ciclabile Antole-Casoni – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I31B21001970001 - del bilancio 2023 - impegno 1947/2023;
 - per l'importo di € 18.637,86 (per coordinamento sicurezza) al capitolo 20906080 - Intervento fin. da PNRR – completamento pista ciclabile Antole-Casoni – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I31B21001970001 - del bilancio 2023 - impegno 2147/2023;
 - per l'importo di € 9.196,04 (per incentivo funzioni svolte dai dipendenti) al capitolo 20906080 - Intervento fin. da PNRR – completamento pista ciclabile Antole-Casoni – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I31B21001970001 - del bilancio 2023 - impegno 3002/2023 – subimpegno 387/2023;
 - per l'importo di € 1.682,20 (per incentivo funzioni svolte dalla SUA della provincia di Vicenza) al capitolo 20906080 - Intervento fin. da PNRR – completamento pista ciclabile Antole-Casoni – mis-

sione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I31B21001970001 - del bilancio 2023 - impegno 3002/2023 – subimpegno 287/2023;

- per l'importo di € 410,00 (per contributo ANAC) al capitolo 20906080 - Intervento fin. da PNRR - completamento pista ciclabile Antole-Casoni – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I31B21001970001 - del bilancio 2023 - impegno 3002/2023 – subimpegno 288/2023;
- dare atto che la suindicata somma complessiva di € 900.000 è finanziata per l'importo di € 847.427,01 (€ 755.388,19 per lavori + € 15.000 per oneri di sicurezza = € 770.388,19 + € 77.038,82 per I.V.A. al 10%) al capitolo 20906080 - Intervento fin. da PNRR – completamento pista ciclabile Antole-Casoni – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I31B21001970001 - del bilancio 2023 - impegno 3002/2023;
- assumere il relativo sub impegno su impegno 3002/2023 al capitolo 20906080 - Intervento fin. da PNRR - completamento pista ciclabile Antole-Casoni - missione 5 componente 2 investim 2.1 CUP I31B21001970001 del bilancio 2023 - per l'importo come sopra specificato, per complessivi € 847.427,01 a favore della citata impresa con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito come di seguito indicato:
- dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

dato atto che che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 847.427,01 (€ 755.388,19 per lavori + € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso = € 770.388,19 + € 77.038,82 per I.V.A. al 10%) da imputare come indicato nella scheda contabile in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm., è il seguente e che il conseguente impegno sarà registrato dall'Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale e riportato nel visto di copertura finanziaria:

SPESA:

- capitolo 20906080 - Intervento fin. da PNRR – completamento pista ciclabile Antole-Casoni – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I31B21001970001 - del bilancio 2023 - impegno 3002/2023;

Anno di esigibilità	Importo in Euro	Controllo di cassa
2023	€ 847.427,01 al capitolo 20906080 – imp. 3002/2023	SI

dato inoltre atto che:

- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2023/2025;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC è CIG A019866635;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I31B21001970001;

DETERMINA

- 1 **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
- 2 **di approvare** il citato verbale di gara del 27/10/2023 prot. n. 46521 (acquisito dal Comune di Belluno al ns. prot. n. 50739 del 30/10/2023), redatto dalla S.U.A. della Provincia di Vicenza (qui allegato) a seguito di procedura negoziata per l'appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a), n. 2.2, d.lgs 31/05/2021, n.

77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto (in esso contenuta) alla ditta Impresa Olivotto s.r.l., con sede in via Nazionale n. scn. (località Rivalgo) a Ospitale di Cadore (BL);

- 3 **di aggiornare** il quadro economico a seguito del presente affidamento e di modificarli come sopra riportato;
- 4 **di procedere** all'aggiudicazione, in via definitiva ed efficace, dei lavori di cui trattasi alla suindicata ditta Impresa Olivotto s.r.l., con sede in via Nazionale n.scn. (località Rivalgo) a Ospitale di Cadore (BL) che ha offerto un ribasso del 1,101 % e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 847.427,01 (€ 755.388,19 per lavori + € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso = € 770.388,19 + € 77.038,82 per I.V.A. al 10%);
- 5 **di dare atto** che la suindicata somma è finanziata come di seguito specificato: per l'importo di € 847.427,01 al capitolo 20906080 - Intervento fin. da PNRR – completamento pista ciclabile Antole-Casoni – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I31B21001970001 - del bilancio 2023 - impegno 3002/2023;
- 6 **di assumere** sub-impegno sull'impegno 3002/2023 per complessivi € 847.427,01 a favore della citata impresa con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito indicato: per l'importo di € 847.427,01 al capitolo 20906080 - Intervento fin. da PNRR – completamento pista ciclabile Antole-Casoni – missione 5 componente 2 investimento 2.1 CUP I31B21001970001 - del bilancio 2023 - impegno 3002/2023;
- 7 **di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- 8 **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
- 9 **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;
- 10 **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

Il coordinatore d'ambito
ing. Piergiorgio Tonon
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

- verbale di gara;
- scheda contabile.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.